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OGGETTO:  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
alle università – Investimento 3.2 Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori” – “Azione 1: Next generation Classroom” 
Affidamento diretto dei lavori di adattamento edilizio, ai sensi dell’art.50, comma 
1, lett.a) del D.Lgs 36/2023 da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa 
Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16491  
CUP: F34D22003890006 
CIG: A02774517D 
CUI: F00318650710202300002 
Titolo progetto: Digit@l school 
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  

 

 

TRA 
 

I.I.S.S. G. PAVONCELLI, con sede in Cerignola, a Corso Scuola Agraria, C.F. e P. IVA n. 
00318650710, in persona del prof. Mirra Pio, nato a Cerignola (FG) il 31/08/1961, Codice Fiscale 
MRRPIO61M31C514X, in qualità di dirigente scolastico e rappresentante legale (a seguire anche 
«Istituto» o «Stazione Appaltante»); 

E 
 

La ditta Gisario Costruzioni Srl (Codice Fiscale e partita IVA n. 03585490711), con sede legale in 
Cerignola, alla via Musei, 12, nella persona del Sig. Gisario Luigi, nato a Cerignola il 23/01/1950, in 
qualità di legale rappresentante (a seguire anche «Affidatario»); 

(a seguire collettivamente indicati come le «Parti») 
 
 

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in 
modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche 
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«Contratto»). 
 

Art. 1  
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati) 

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del 
presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone 
interpretativo della comune volontà delle parti:  
Allegato “A”: Offerta economica formulata dall’affidatario tramite MePA, (All. 9 Trattativa n. 
3836718 del 09/11/2023); 
Allegato “B”: Dichiarazione sostitutiva dell’Affidatario (All. 2 Trattativa n. 3836718 del 09/11/2023); 
Allegato “C”: Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
Allegato “D”: Patto di integrità (All. 6 Trattativa n. 3836718 del 09/11/2023); 
Allegato “E”: Dichiarazione sul rispetto dei principi di DNSH (All. 3 Trattativa n. 3836718 del 
09/11/2023); 

2. Per quanto concerne i rapporti tra l’offerta economica e il Contratto, quest’ultimo è da intendersi 
prevalente. L’offerta disciplinerà i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel 
presente Contratto. 

 
Art. 2  

(Oggetto del Contratto) 
1. Oggetto del presente Contratto è l’esecuzione di piccoli lavori di adattamento edilizio finalizzati alla 

installazione di dotazioni tecnologiche e arredi innovativi secondo il dettaglio dettato nel presente 
Contratto e dal Capitolato Tecnico al quale si rinvia. 

2. In particolare, l’affidamento avrà ad oggetto: 
 

Art. Rip.EP Descrizione Quantità UM 

1 E 02.15a 
Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico: fino a 100cmq 

200,0 m 

2 
EL 
01.06b 

Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo 
di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con 
scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di 
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili 
di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T2 x 2,5 mmq + T 

18,0 cad 
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3 
EL 
01.03j 

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di 
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in 
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di 
protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie 
media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto 
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di 
alluminio:bipasso 2 x 10/16 A+T, singola 

40,0 cad 

4 EL 06.42 

Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di 
continuità in rame diametro 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH, 
categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC 60332-
1 

100,0 m 

5 EL 06.44 
Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme 
ISO IEC 11801 questo incluso 

20,0 cad 

6 
EL 
06.47e 

Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS:installata in scatola da parete o da 
incasso, completa di supporto e placca in resina:cat. 6A tipo toolless, per cavi 
FTP 

10,0 cad 

7 E.16.40a 

Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di 
solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche 
selezionate, in grado di aumentare la luminosità negli ambienti interni, 
applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle 
superfici: 

187,603 mq 

 
Art. 3 

(Durata del Contratto) 
1. L’espletamento dei Lavori ha durata fino al 31/05/2024 a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

Contratto.  
2. I Lavori dovranno essere effettuati nel rispetto del cronoprogramma, delle milestone e dei target del 

PNRR e dovrà essere completata entro e non oltre la data del 31/05/2024. 
3. La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella 

conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto 
eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare l’affidamento dei 
Lavori alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della 
procedura, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice. 
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4. L’opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi 
al presente Contratto. In tal caso, l’Esecutore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi 
prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.  

5. Ai sensi dell’art. 121, comma 9, del Codice, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del 
Contratto né ad alcuna indennità qualora i Lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione 
Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

 
Art. 4 

(Modalità di esecuzione dell’affidamento) 
1. L’Affidatario si impegna espressamente a: 

a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate 
dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni; 

b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle 
attività di cui al presente Contratto; 

c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti 
dell’Istituto;  

d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto 
previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche, 
milestone e target previste dal cronoprogramma procedurale di misura e nel PNRR; 

e) rispettare i principi DNSH relativi all’Intervento/Misura, come previsti nell’All. E. 
 

2. I Lavori dovranno essere svolti con le seguenti modalità:  
a) sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli 

oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse 
necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo 
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli 
oneri per la sicurezza e tutti gli altri oneri inerenti all’esecuzione contrattuale.  

b) L’Affidatario si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto a regola d’arte e con la 
massima scrupolosità e diligenza; si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza 
e la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, secondo le esigenze dell’Istituto.  

c) L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel 
pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta che costituisce parte integrante del 
contratto. L’Affidatario è inoltre tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e 
onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie 
attrezzature.   

d) L’Affidatario si obbliga, altresì, all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari 
concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti 
e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, qualora abbia la forma giuridica di cooperativa, 
anche ai soci, delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi; si 
obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e 
sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico 
tutti i relativi oneri e spese.  Si impegna altresì al rispetto della vigente normativa in materia di 
subappalto, anche in relazione alle disposizioni che regolano il trattamento retributivo e 
contributivo del personale alle dipendenze di eventuali subappaltatori. Eventuali maggiori oneri 
derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore 
successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario 
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l’Affidatario non potrà, 
pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo assumendosene ogni relativa 
alea. Con la sottoscrizione del contratto l’Affidatario dichiara di essere in regola con le 
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disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva a antinfortunistica, 
assumendosi per questo piena e completa responsabilità sia civile che penale.   

3. L’Affidatario dovrà eseguire l’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a 
proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente 
espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle 
previsioni del presente Contratto. 

 
Art. 5 

(Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR) 
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’intervento oggetto del presente Contratto costituisce 

attuazione della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di 
seguito, anche «Missione») e concorre alla realizzazione di target e milestone previsti nel Piano 
medesimo. 

2. Nello specifico, il target della linea di investimento è costituito dal numero di classi trasformate in 
ambienti di apprendimento innovativi. Entro la fine del 2025 il Ministero dell’istruzione e del merito 
dovrà fornire la dimostrazione sul raggiungimento del valore minimo di 100.000 ambienti trasformati 
alla Commissione europea per l’azione 1 – Next generation classroom, che per ciascuna scuola 
finanziata è stabilito in almeno la metà delle classi, sulla base del parametro del Decreto ministeriale 
di riparto n. 218 del 2022.  

3. Nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, l’Affidatario si impegna inoltre a garantire 
un contributo all’implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al 
Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello specifico, l’indicatore 
7 «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati», in quanto applicabile 
all’oggetto del presente Contratto. In particolare, l’indicatore dovrà essere misurato due volte l’anno 
rispetto al valore realizzato. I dati relativi all’indicatore saranno, dunque, oggetto di controllo da 
parte dell’Unità di missione per il PNRR. 

4. L’Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto di milestone e target della Missione. 
L’Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente 
Contratto e negli altri documenti di gestione dei Lavori al fine di garantire il rispetto delle tempistiche 
di attuazione di milestone e target sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero 
modificate, variate e/o prorogate. 

5. La Stazione Appaltante potrà richiedere all’Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali 
previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali (“Do No Significant Harm” – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 
17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l’impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la 
documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l’Affidatario si impegna 
a consegnare, a semplice richiesta dell’Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 
giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica 
del rispetto del principio DNSH. 

6. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l’Affidatario si impegna altresì:  
a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante 

allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura 
del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle 
milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l’adozione 
di azioni correttive; 

b) a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la 
documentazione necessaria all’aggiornamento del sistema informatico, comprese le 
dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo; 
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c) a consegnare all’Amministrazione Contraente specifici prodotti o outputs attestanti il 
completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza 
rispetto al cronoprogramma della Missione 4– Componente 1 – Investimento 3.2; 

d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla 
Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle 
condizionalità del PNRR. A tal fine, l’Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione 
Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati 
requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all’aggiornamento delle 
dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello 
specifico, l’Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della 
propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto 
delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all’identificazione del titolare effettivo 
nonché riguardo all’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. 

 
Art. 6 

(Corrispettivi e modalità di pagamento) 
1. Il corrispettivo per la realizzazione dei lavori è pari ad € 11.609,52 

(undicimilamilaseicentonove/52), al netto di I.V.A. e/o di altre imposte o contributi di legge, come 
risultante dall’offerta dell’Affidatario (Allegato. 9).  

2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi 
previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente i Lavori.  

3. Il corrispettivo per i Lavori svolti come risultante dall’offerta economica formulata dall’Affidatario, 
sarà remunerato a corpo.  

4. Prima della fatturazione l’Istituto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese 
mediante l’analisi di un report. 

5. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto 
dalla normativa vigente in tema di “split payment”, usando il codice univoco di fatturazione 
elettronica UFY0NZ. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) 
e al CUP (Codice Unico Progetto). 

6. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto 
corrente bancario intestato a Gisario Costruzioni Srl presso Intessa San Paolo – Cerignola (FG), 
IBAN IT63G0306978383100000002446, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato 
nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione 
del Contratto. L’Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da 
parte dell’Affidatario qualora l’esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori 
rispetto a quelle stimate. 

8. Il pagamento della fattura è subordinato: 
(i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile; 
(ii) alla verifica del D.U.R.C. dell’Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, 

ai sensi dell’art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa 
dall’Istituto; 

(iii) alla verifica di regolarità dell’Affidatario ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative 
disposizioni di attuazione; 

(iv) all’accertamento, da parte dell’Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e 
qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 

9. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della 
Determinazione dell’A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per 
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l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), 
poiché i lavori saranno eseguiti in orario extrascolatico. 

 
Art. 6-bis 

(Consegna) 
1. L’esecuzione dei lavori verrà eseguita, sulla base di specifiche richieste di consegna, presso la 

sede dell’Istituto, sita in Cerignola (FG), corso Scuola Agraria e nei plessi di cui si compone. I luoghi 
delle consegne saranno concordati con l’Affidatario. 

2. In particolare, nelle richieste di consegna saranno specificate, di volta in volta le seguenti 
informazioni: 

▪ il destinatario dei Lavori; 
▪ il numero e la data di emissione della richiesta di consegna; 
▪ la descrizione del prodotto; 
▪ la quantità richiesta; 
▪ il prezzo unitario del singolo prodotto (IVA esclusa e IVA inclusa);  
▪ il valore complessivo dell’Ordine (prezzi unitari moltiplicati per quantità richieste) (IVA esclusa 

e IVA inclusa); 
▪ l’indicazione del luogo esatto di consegna dei Prodotti ordinati e il relativo referente; 

 
Art. 6-ter 

(Resi per merci non conformi) 
1. Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o 

tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai 
requisiti DNSH) e/o quantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati 
dall’Affidatario, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, 
l’Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all’Affidatario, attivando le pratiche di 
reso, secondo quanto di seguito disciplinato. 

2. Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l’Affidatario dovrà procedere 
all’emissione della nota di credito. 

3. L’Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l’Amministrazione richiedente, entro 
5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che 
presentino difformità qualitativa, concordando con l’Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, 
pena l’applicazione della penale di cui al successivo art. 10 e fatto salvo il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 

4. Anche ai fini dell’applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte 
dell’Affidatario sarà considerata mancata consegna. 

5. I prodotti non accettati restano a disposizione dell’Affidatario a rischio e pericolo dell’Affidatario 
stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese. 

6. Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla 
comunicazione di contestazione. È a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento 
dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione 
potranno essere inviati all’Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta. 

7. L’Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l’Istituto, entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti 
consegnati in difetto/eccesso, concordando con l’Amministrazione stessa le modalità di 
integrazione/ritiro, pena l’applicazione della penale di cui al successivo art. 10. 

8. È a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati. 
9. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere 

inviati all’Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta. 
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Art. 7 
(Responsabilità dell’Affidatario) 

1. L’Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni 
assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili. 

2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, 
comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, 
compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto. 

3. L’Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti 
dall’Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni 
contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse. 

4. Sono a carico dell’Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti 
volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione 
dei Lavori. 

5. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico 
dell’Affidatario, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa 

6. L’Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dei Lavori, e dovrà 
tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche 
Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Affidatario 
medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi 
assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto. 

 
Art. 8 

(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni) 
1. Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l’esatto adempimento delle prestazioni previste nel 

presente Contratto.  
 

Art. 9 
(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia) 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere 
modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 120, comma 1, del 
Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.  

2. Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 120 
del Codice. 

3. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP. 
4. Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto 

previsto dal sopracitato comma 1 dell’art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del 
Contratto e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica 
è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è 

accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche. 
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. 
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e 

l’operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, 
una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto 

iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o 
di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori 
partecipanti alla procedura di affidamento; 
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b) la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell’Affidatario in modo non 
previsto nel Contratto iniziale; 

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto; 
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato 

l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell’art. 120 del Codice. 
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del 

quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche 
al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della 
funzionalità dell'opera: 
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte 

alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; 
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di 

ultimazione dell’opera. 
8. Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice. 
9. Nel caso in cui non siano previste clausole di rinegoziazione, la richiesta di rinegoziazione va 

avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del Contratto. Il 
RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre 
mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte 
svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del Contratto all’equilibrio originario, 
salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione. 

10. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal 
Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi 
prezzi. I nuovi prezzi sono valutati: 
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto; 
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un 
contraddittorio tra il RUP e l’Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP. 

11. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i 
prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.  

12. Se l’Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’Istituto può ingiungergli 
l’esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 
comunque ammessi nella contabilità; ove l’Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi 
si intendono definitivamente accettati. 

13. Ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato II.14 del Codice, l’Istituto comunica all'A.N.AC. le modificazioni al 
Contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del Codice, entro trenta giorni dal loro 
perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco 
delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, 
l'Affidatario, il progettista, il valore della modifica. 

 
Art. 10 
(Penali) 

1. Fatta salva la responsabilità dell’Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno 
ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali:  
▪ 0,3 (zero/tre) per mille dell’importo netto del Contratto per ogni giorno di ritardo nella 

ultimazione dei lavori;  
▪ 0,3 (zero/tre) per mille dell’importo netto del Contratto per ogni giorno di ritardo, fino ad un 

massimo di 30 giorni, nella trasmissione della certificazione eventualmente richiesta dalla 
Stazione Appaltante in fase di verifica circa il rispetto dei requisiti dei DNSH;   

▪ 0,3 (zero/tre) per mille dell’importo netto del Contratto per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui, 
per fatto imputabile all’Affidatario, non vengano rispettate le scadenze previste nel presente 
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Contratto, oppure vengano disattese ulteriori condizionalità relative alle milestones e ai targets 
della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR;  

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o 
l’inadempimento siano imputabili all’Affidatario. 

3. L’Affidatario prende atto e accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

4. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 14, alla risoluzione del Contratto nel 
caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo 
superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Istituto verso 
l’Affidatario, alla quale l’Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla 
ricezione. 

6. A tal fine, l’Affidatario autorizza sin d’ora l’Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad 
esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. 

7. L’applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l’Affidatario dall’adempimento 
dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. 

 
Art. 11 

(Divieto di cessione del Contratto) 
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può 
essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del 
Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di 
manodopera. 

 
Art. 12 

(Recesso) 
1. Ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 
del 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque 
momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 
123, comma 1, del Codice, l’Affidatario non potrà pretendere dall’Istituto compensi ulteriori rispetto 
a quelli di cui al precedente periodo. 

2. L’Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all’Affidatario mediante PEC, con 
preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l’Istituto 
prenderà in consegna i Lavori e ne verificherà la regolarità.  

 
Art. 13 

(Risoluzione del Contratto) 
1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 1, del 

Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 2, del 
Codice. 

2. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Affidatario deve 
provvedere al ripristino degli ambienti di lavoro nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Istituto; 
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvederà d’ufficio, addebitando 
all’Affidatario i relativi oneri e le relative spese. 

3. In caso di risoluzione del Contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del Contratto. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART169?pathId=2cd954a5f278e
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART176?pathId=2cd954a5f278e
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART176?pathId=2cd954a5f278e
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Art. 14 

(Clausole risolutive espresse) 
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità 

previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 
a) accertamento da parte dell’Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e 

speciale in capo all’Affidatario, durante l’esecuzione in via di urgenza del Contratto ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020;  

b) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Affidatario; 
c) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso l’Istituto, di eventi che 

possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti 
conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale 
capacità generale; (ii) perdita del requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dei Lavori; (iii) perdita di una o 
più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l’espletamento di 
tutte le attività che compongono i Lavori; 

d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro; 
e) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque 

acquisite dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; 
f) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011; 
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Affidatario; 
i) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall’Istituto; 
j) applicazione di penali, da parte dell’Amministrazione, per ammontare superiore al 10% 

dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto; 
k) mancata consegna dei Lavori [mancato espletamento del servizio] tale da compromettere il 

rispetto delle milestone e dei target del PNRR; 
l) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente 

Contratto; 
m) mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei 

principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche 
da parte della Stazione Appaltante. 

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Affidatario la 
propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Affidatario, l’Istituto procederà a 
incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse 
possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà, in danno dell’Affidatario, una penale di 
importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente 
subiti dall’Istituto. 

4. Nel caso di risoluzione, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente 
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. 

 
Art. 15 

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) 
1. L’Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure 
urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010. 
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2. In particolare, l’Affidatario si obbliga: 
a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto il conto corrente 

indicato all’art. 6; 
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente 

dedicato sopra menzionato; 
c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o 

postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni; 

d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, 
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati 
alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non 
sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della 
legge n. 136/2010; 

e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative 
al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) 
relativi al presente affidamento; 

f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente 
dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto 
entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L’omessa, tardiva o 
incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto 
inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro 
(art. 6, comma 4, della L. n. 136/10); 

g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di 
carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad 
acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o 
semplicemente opportune a fini di adeguamento. 

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione 
risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di 
Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che 
siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in 
dipendenza del presente Contratto. 

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme 
provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente 
reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 120, comma 12, del 
Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: 

a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all’Affidatario mediante 
bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; 

b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, 
utilizzando un conto corrente dedicato. 

 
Art. 16 

(Lavoro e sicurezza) 
1. L’Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l’intera durata dei Lavori, tutte le 

prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, 
assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al 
rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, 
sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e 
successive modifiche e integrazioni. 
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2. L’Affidatario dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a 
proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni 
vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni. 

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva 
relativo al personale dipendente dell’Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell’esecuzione del 
Contratto, l’Istituto trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza 
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la 
cassa edile.  

4. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% 
(zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di 
collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

 
Art. 17 

(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto) 
1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati: 

▪ il prof. Pio Mirra, in forza presso l’Istituto in qualità di RUP; 
▪ il sig. Gisario Luigi, in qualità di Referente Unico per l’Affidatario. 

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata ai sensi dell’art.29 del D.Lgs n.36/2023 
mediante utilizzo del domicilio digitale: 
 

per l’Affidatario 
Sig. Gisario Luigi 
Via Musei 12 -  Cerignola (Fg) 
Cellulare: 336868260 
e-mail: gisariocostruzioni@libero.it 
PEC: gisariocostruzionisrl@pec.it 
 
 

per la Stazione Appaltante 
Prof. Mirra Pio 
Corso Scuola Agraria –Cerignola (FG) 
e-mail: fgis01100p@istruzione.it 
PEC: fgis01100p@pec.istruzione.it 
 

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso PEC. Le 
comunicazioni spedite mediante PEC avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata 
dagli strumenti elettronici. 

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui 
sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte. 

 
Art. 18 
(Spese) 

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto 
e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto 
le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge. 

 
Art. 19 

(Foro competente) 
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Foggia, con esclusione di qualunque 

mailto:gisariocostruzionisrl@pec.it
mailto:fgis01100p@pec.istruzione.it
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altro Foro eventualmente concorrente. 
 

Art. 20 
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni) 

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’IISS Pavoncelli di Cerignola.  
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario è nominato quale «Responsabile del 

trattamento» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, 
anche «GDPR») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il 
Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività 
oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di 
trattamento necessarie per l’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Contratto, nei limiti delle 
finalità ivi specificate. 

3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati 
personali necessari all’esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all’osservanza e alla 
corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al D.Lgs. n. 196/2003, come riformato dal D.Lgs. n. 
101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2021, (di 
seguito, anche «Codice della Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti 
Autorità italiane ed europee. 

4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle 
istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi 
autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.  

5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito 
del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della 
protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («privacy by design»), nonché 
adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in 
ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per 
il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («privacy by default»). 

6. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire 
attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.  

7. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del 
Titolare. 

 
Art. 21 
(Varie) 

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 
2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale 

delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà 
confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del 
Contratto nella sua interezza. 

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano 
diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa. 

4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto. 
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di 

appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia. 
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere 

sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina 
contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
Cerignola, data della signatura 
        
     L’AFFIDATARIO                 LA STAZIONE APPALTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Affidatario dichiara di avere preso 
visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del 
Contratto), Art. 4 (Modalità di esecuzione dell’Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle 
condizionalità PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Responsabilità 
dell’Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 9 
(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di cessione del 
Contratto), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Risoluzione del Contratto), Art. 14 (Clausole risolutive espresse), 
Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili 
delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 18 (Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 21 (Varie). 
 
Cerignola, data della signatura 
                                                                                                   L’AFFIDATARIO 
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